

Öffentliche Ausschreibung

Bauvorhaben Freie Waldorfschule Diez,
Wilhelm von Nassau Park 19 * 65582 Diez

Umbau und Sanierung Haus 9, 15 und 22

Bauherr Förderverein Waldorfschule e.V.
Wilhelm von Nassau Park 19 * 65582 Diez

Planung, Ausschreibung u. Vergabe (Vergabestelle)

BauAtelier * Philipp-Orth-Straße 27 * 53909 Zülpich
Fon.: 02252/83063-6 * email: elke.wehner@bauatelier-architektur.de

Es handelt sich um ehemalige Kasernengebäude, die seit vielen Jahren von der Waldorfschule genutzt werden und nun für die Belange der Schule weiter umgebaut werden sollen. Ausgeschrieben werden aktuell die Gewerke

Stahlbau Elektroinstallation

Die Aufträge sollen als Einheitspreis-Auftrag nach VOB erteilt werden und zwar je Gewerk aufgeteilt in maximal 3 Lose (Teillöse, keine Fachlöse!), die zu verschiedenen Zeiten ausgeführt werden. Der Bieter kann alle Lose gemeinsam anbieten oder nur eines oder mehrere davon.

Der Auftraggeber vergibt das jeweils umfangreichste Los in jedem Fall an den Bieter mit dem dafür abgegebenen wirtschaftlichsten Angebot, sofern ein wirtschaftliches Angebot überhaupt vorliegt.

Der Auftraggeber behält sich vor, die jeweils weiteren Lose in Abhängigkeit von den vorliegenden Angeboten zu vergeben: entweder jeweils an den Bieter mit dem für das jeweilige Los abgegebenen wirtschaftlichsten Angebot, oder bei geringer wirtschaftlicher Differenz an den gleichen Bieter wie das jeweils umfangreichste Los, also an einen oder mehrere Bieter.

Stahlbau	Los Haus 9	Los Haus 15	Los Haus 22
	Ausführung ab ca. Herbst 2021 Fluchttreppe ü. 2 Geschosshöhen, inkl. Geländer Glasvordach ca.30m ² Innentreppengeländer ca. 25m, Wandhandlauf ca. 30m Absturzsicherung in Fensterleibung ca. 50Stk.	Ausführung ab ca. August 2021 Terrassenkonstruktion Ca. 65m ² inkl. Bodenaufbau. Inkl. Geländer ca. 20m	Ausführung ab ca. Herbst 2021 Tragkonstruktion für Sternwarte ca. 10m ² , inkl. 2 kleiner Treppen, inkl. Geländer ca.10m

Elektro installation	Ausführung ab ca. August 2021 Komplette Neuinstallation Elektro, Daten, Beleuchtung 4 Geschosse NGF: 822m ² 1x Zählerschrank, Diverse Unterverteilungen, Kabellänge ca: 3.700m	Nicht vorhanden	Nicht vorhanden
---------------------------------	---	-----------------	-----------------

Submissionstermin Stahlbau:

31.03.2021, 13:30 Uhr in der Schule

Submissionstermin Elektroinstallation:

31.03.2021, 14:00 Uhr in der Schule

Der Raum ist ausgeschildert.

Die **Ausschreibungsunterlagen** sind per Mail anzufordern bei Frau Wehner **BauAtelier** (s.o.)
Die Leistungsverzeichnisse und zugehörigen Unterlagen, Pläne, etc. werden ausschließlich **digital per Mail** zugesandt.

Die **Angebote** müssen in deutscher Sprache abgefasst sein und sind **schriftlich** in verschlossenem Umschlag in der Schule abzugeben/einzusenden.

Nebenangebote sind zulässig, auch zum Einräumen von Skonto.

Dem **Angebot** muss beigefügt werden:

- Unbedenklichkeitsbescheinigungen des Finanzamtes, der Krankenkasse und der Berufsgenossenschaft aus dem letzten halben Jahr
- Nachweis über den Eintrag ins Handelsregister bzw. die Handwerksrolle
- Aufstellung über die Mitarbeiterstruktur
- Referenzliste über vergleichbare Leistungen, die den Bieter als erfahrene von den Herstellern autorisierte Fachfirma ausweist

Die **Zuschlagfrist** beträgt aus organisatorischen Gründen des Bauherrn **60 Kalendertage** ab Submissionstermin.

Zuständig für allfällige Beschwerden oder Überprüfungen ist die **VOB-Stelle für Rheinland-Pfalz**, Hohenfelder Straße 16, 56068 Koblenz, Mail: VOB-Stelle@add.rlp.de